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       2018. gada 11.septembrī
Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000048449, vadītāja Vitālija Skudras personā, kurš rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CEĻI UN TILTI”, reģistrācijas Nr.42403006225, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk arī Puses vai Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Stacijas ielas posmu seguma remonta darbi Maltā” (identifikācijas Nr. RNP MPP 2018/7), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo: 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt Stacijas ielu posmu seguma remontu Maltā atbilstoši iepirkuma piedāvājumam. 

2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
2.1. Izpildītājs apņemas: 

2.1.1. Darbus veikt precīzi un profesionāli atbilstoši iepirkuma piedāvājumam, Tāmei, ievērojot Pasūtītāja norādījumus. 

2.1.2. Darbus sākt Līgumā noteiktajā termiņā. Veikt visus Darbu sagatavošanas nepieciešamos pasākumus, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties Pasūtītājam vai trešajai personai Darbu izpildes rezultātā. 

2.1.3. Izpildītājs apņemas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas iesniegt Pasūtītājam šādus dokumentus: 

- rīkojumu par atbildīgo personu nozīmēšanu būvdarbu veikšanai, t.sk. par darba aizsardzības
koordinatora nozīmēšanu, pievienojot sertifikātu un darba aizsardzības koordinatora apliecības kopiju, 

2.1.4. Pirms darbu uzsākšanas esošās apbūves apstākļos Izpildītājs apņemas iezīmēt un norobežot bīstamās zonas, kā arī nodrošināt transportam un gājējiem drošu pārvietošanu un pieeju esošajām ēkām un infrastruktūras objektiem. 

2.1.5. Atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt darbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi. 

2.1.6. Izpildītājs apņemas nekavējoties mutiski un 2 darba dienu laikā rakstiski ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē darbu izpildi . 

2.1.7. Dot iespēju Pasūtītājam darbu izpildes laikā veikt izpildīto darbu vai tā daļu kontrolpārbaudes. 

2.1.8. Uzņemties atbildību par cilvēku traumu un materiālu vai iekārtu, Pasūtītāja īpašuma, kas nodots Izpildītājam un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas riskiem, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Risks pāriet no Izpildītāja uz Pasūtītāju ar darbu pabeigšanu. 

2.1.9. Uzņemties atbildību par faktisko paveikto darbu apjomu mērījumu pareizību. 

2.1.10. Nodrošināt Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, Autoceļu un ielu būvnoteikumu, Latvijas nacionālo standartu un citu normatīvo aktu un noteikumu ievērošanu visu šajā Līgumā paredzēto darbu veikšanas laikā. Izpildītājs nodrošina, lai būvniecībā tiktu izmantoti tikai ES standartiem un LR standartiem un tehniskiem noteikumiem atbilstoši, attiecīgi sertificēti būvmateriāli un būvizstrādājumi. 

2.2. Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja darbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ: 

2.2.1. ja nepārvaramas varas vai neparedzētu apstākļu rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Līgumā noteikto darbu izpilde; 

2.2.2. ja Pasūtītāja saistību neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Izpildītāja saistību izpilde; 

2.2.3. ja darbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgu nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi; 

2.2.4. ja Pasūtītājs liedz vai no viņa atkarīgu apstākļu dēļ tiek kavēta piekļūšana objektam. 
2.3. Pasūtītājs apņemas: 

2.3.1. norīkot savu pārstāvi, kurš ir tiesīgs kontrolēt darbu izpildi, un saņemt no Izpildītāja visu nepieciešamo informāciju; 

2.3.2. savlaicīgi un Līgumā noteiktajā kārtībā izskatīt visus no Izpildītāja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus; 

2.3.3. uzņemties atbildību par objekta pareizu ekspluatāciju un uzturēšanu kārtībā pēc darbu pabeigšanas; 

2.3.4. savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) darbadienas iepriekš informēt Izpildītāju par jebkuru savu darbību objektā, ja tas var ietekmēt Izpildītāja darbu. 

2.4. Pasūtītājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem veikt darbu (Darba apjoma un kvalitātes) izpildes pārbaudes. Šādas pārbaudes nemazina Līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību. 

2.5. Neparedzēto darbu rašanās objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ kļūdījies darbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiek apmaksāti. 

2.6. Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbus, ja Izpildītāja vai tā personāls neievēro uz darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai Līgumu. Darbu Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. 

3. IZPILDĪTĀJA APLIECINĀJUMI 
3.1. Izpildītājs ir iepazinies ar darbu apjomu sarakstos iekļautajiem darbu daudzumiem un apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu darbu apjomu sarakstos norādītos darbu daudzumus saskaņā ar Līgumu. 

3.2. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar objektu un ir izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt darbu izpildi un samaksas noteikšanu par darbu izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, piegādāt materiālus, transporta iespējas, objekta vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot Līgumā minēto samaksu par darbu izpildi – Līguma summu. Tāpēc Līguma summu un darbu izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie apstākļi. 

3.3. Izpildītājs apliecina, ka tam un tā piesaistītajam personālam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteikto darbu veikšanai un tie būs spēkā (tiks atjaunoti) visā Līguma darbības laikā. 

4. LĪGUMA TERMIŅŠ 
Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei. 

4.2. Izpildītājs apņemas veikt visus Līgumā paredzētos darbus līdz 2018.gada 31.oktobrim. 

4.3. Šī Līguma izpildes termiņu puses var grozīt, par to noslēdzot papildus vienošanos rakstveidā, 2.2.punktā paredzētajos gadījumos. 

4.4. Ja Izpildītājs Līguma 2.2. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Izpildītājs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa darbu izpildes kavējumu. 

4.5. Izpildītājam nav tiesības uz darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu, tas attiecināms arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis objektīvi sagaidīt vai novērst. 

5. LĪGUMA SUMMA 
5.1. Līguma summa sastāda 24 396,68  EUR (divdesmit četri tūkstoši trīs simti deviņdesmit seši eiro 68 eirocenti), PVN 21% 5 123,30 EUR (pieci tūkstoši viens simts divdesmit trīs eiro 30 eirocenti). Kopējā līguma summa ir 29 519,98 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši pieci simti deviņpadsmit eiro 98 eirocenti). 

5.2. Pievienotās vērtības nodokli 21% aprēķina un maksā valsts budžetā Pasūtītājs, piemērojot Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto nodokļa apgriezto maksāšanas kārtību. 

Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu 20(divdesmit) darba dienu laikā pēc, pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas. 

5.3. Līguma summa ietver darbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, energoresursu, būvgružu apglabāšanas un būvlaukumu uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļus un nodevu maksājumus valsts un pašvaldību budžetos un citus maksājumus, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu darbus. 

5.4. Esošās segas frēzēšanas rezultātā iegūtais materiāls (frēzēts drupināts asfalts) nogādājams uz pasūtītāja norādīto uzglabāšanas vietu un paliek pasūtītāja īpašumā.
5.5. Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ kļūdījies darbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiek apmaksāti. 

5.6. Darbu apjomi var tikt samazināti, ja atklājas, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes,

nemainot Izpildītāja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas. 

5.7. Netiek kompensēti nekādi darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto objektu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ. 

5.8. Izpildītājs uzņemas visu risku, kurš saistīts ar iespējamo būvmateriālu cenu sadārdzinājumu un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līguma summu. 

6. NORĒĶINU KĀRTĪBA 
6.1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam visu līgumcenu pēc darbu pabeigšanas, kad Pasūtītājs ir saņēmis šādus dokumentus: 

6.1.1. Darbu izpildes aktu (akta formu Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju), kuru apstiprinājuši Pušu pārstāvji; 

6.1.2.rēķinu (rēķina formu Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju). 

61.3.Pasūtītāja un Izpildītāja parakstīto aktu par pabeigto darbu pieņemšanu – nodošanu;. 

6.2. Veicot bezskaidras naudas norēķinus, par maksājuma dienu uzskatāma pārskaitījuma veikšanas diena. 

6.3. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo darbu pieņemšanai.

7. BŪVDARBU NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA 
7.1 Pēc visu darbu izpildes, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu pēc Līguma 4.2.punktā paredzētā līguma izpildes termiņa Izpildītājs rakstiski paziņo Pasūtītājam par darbu pabeigšanu un ar aktu nodod izpildītos darbus Pasūtītājam. 

7.2 Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto darbu pieņemšanas, ja tie ir nepilnīgi pabeigti vai pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti. Ja pieņemšana nenotiek minēto iemeslu dēļ, tad Izpildītājam pēc darbu pabeigšanas vai trūkumu novēršanas vēlreiz rakstiski ir jāpaziņo par darbu pabeigšanu Pasūtītājam. 

7.3 Izpildītājam, kas pieļāvis atkāpes no Līguma noteikumiem, Pušu saskaņotā, abpusējā aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītie darbi un jānovērš defekti. 

7.4 Izpildītāja pienākums Pasūtītāja noteiktajā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem novērst defektus un trūkumus. 

7.5 Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem, ja iestājas visi šādi nosacījumi: 
7.5.1. Izpildītājs ir izpildījis Tāmē paredzētus darbus atbilstoši Līgumam; 

7.5.2 Pasūtītājs un Izpildītājs parakstījis darbu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

8 GARANTIJAS 
8.1 Izpildītājs garantē veikto darbu un materiālu kvalitāti ne mazāk kā 3 gadu laikā no darbu pabeigšanas. 

8.2 Garantijas laikā Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš konstatētos darbu, materiālu un uzstādīto iekārtu defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs saņēmis no Pasūtītāja rakstisku pretenziju par atklāto defektu, izņemot avārijas situācijas, kuras jānovērš nekavējoties. 

8.3 Ja objektīvu iemeslu dēļ 10 (desmit) darba dienu laikā defektu novērst nav iespējams, Puses vienojas par citu termiņu defektu novēršanai. 

8.4 Ja Garantijas laikā konstatētie darbu, materiālu un iekārtu defekti netiek novērsti, tad Pasūtītājam ir tiesības šo defektu novēršanai pieaicināt citu Izpildītāju, bet samaksu par veiktajiem darbiem pieprasīt no Izpildītāja, piestādot tam attiecīgus rēķinus.
9 PUŠU ATBILDĪBA 
Līgumsodi 
9.1 Ja Izpildītājs nav pabeidzis Būvdarbus Līguma 4.2.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ietur līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavētu dienu. 

9.2 Pasūtītājs par Līgumā paredzēto maksājumu saistību kavējumu, maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas par katru nokavētu darba dienu, saskaņā ar iesniegto rēķinu. 

9.3 Par Pušu starpā saskaņotā termiņa neievērošanu, kas paredzēts defektu novēršanai, kas atklājušies garantijas periodā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas par katru kavējuma dienu. 

9.4 Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes. 

Zaudējumi 
9.5 Izpildītājs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta darbu veikšana sakarā ar Izpildītāja un/vai apakšuzņēmēju pieļautiem Līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem 

9.6 Ja darbu izpildes laikā Izpildītāja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, tad Izpildītājs samaksā šos zaudējumus 5 (piecu) darba dienu laikā, savstarpēju norēķinu veidā, pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura pakalpojumus apmaksā vainīgā puse. 

9.7 Ja trešā persona nodara Izpildītājam zaudējumus, Pasūtītājs par to nav atbildīgs. Izpildītāja prasības pret zaudējuma radītāju netiek ierobežotas.

10 NEPĀRVARAMA VARA 
10.1 Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas vai nav varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu. 

10.2 Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Pušu pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi. 

10.3 Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos. 

10.4 Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgās Puses nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu. 

10.5 Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, tad Puses var lauzt Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu.

11 PUŠU PĀRSTĀVJI UN KONTAKINFORMĀCIJA 
11.1. Pasūtītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu izpildi ir: 
11.2. Izpildītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi ir: 

11.3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvja nomaiņu. Rakstiski paziņotā pārstāvja pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam. 

11.4. Šajā Līguma daļā minētie Pušu pārstāvji ir tiesīgi parakstīt darbu veikšanas dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi un kuriem saskaņā ar Līgumu nepieciešama Puses piekrišana (paraksts), izņemot savstarpējo norēķinu finanšu dokumentus. 

12. LĪGUMA PIELIKUMI 
12.1 Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā ar Līguma parakstīšanas brīdi. 

12.2 Pretrunu gadījumā starp Līguma un/vai tā pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks noteikums atceļ iepriekš pieņemtu, un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu. 

12.3 Līgumam tiek pievienots šāds pielikums: 

1.pielikums – Pretendenta piedāvājums.
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	Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts,

Rēzeknes novads, LV-4630
	Meža iela 1, Rēzekne, LV-4601   



	Tālr.: 64634368
	Tālr.: 

	e-pasts: info@malta.lv
	e-pasts: 

	banka: 
	banka: 

	kods: 
	kods: 

	konts Nr. 
	konts Nr. 

	___________________________________

	___________________________

	V.Skudra
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